

தமிழில்ல கட்டுமான பணி



1

- ஆரம்ப திட்டமிடலும், ஆய்வும்



கட்டட அனுமதிக்கான பணிகள்



- கட்டட அனுமதிக்கான கட்டடக்கலை வடிவமைப்பு - £85,000
- கட்டட அனுமதிக்கான கட்டணம் - £10,750
- வெள்ள அபாய மதிப்பீடு - £2,600
- வனவிலங்கு ஆய்வு - £500
- மரம் வளர்ப்பு ஆய்வு - £750
- விவசாய ஆலோசனை அறிக்கை - £2,700
- மழை நீர் வடிகால் மதிப்பீடு - £2,500


கட்டம்

2


ஆரம்ப கட்டுமான பணிகள்

- நில அளவையும், ஆய்வும், விரிவான
திட்டமிடலும்





Item	Quantity	Unit	Price	Total
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
43.00	43.00	43.00	43.00	43.00
44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
66.00	66.00	66.00	66.00	66.00



தள தயார்ப்படுத்தல் பணிகள்

- கட்டுமானத்திற்கான தளத்தை தயார் செய்தல்



கட்டுமானத்திற்கான தளத்தை தயார் செய்தல்

- தற்காலிக சேமிப்பு இடம் - £20,000
- ஏற்கனவே உள்ள பழைய கட்டிடங்களை அகற்றுதல் - £15,000
- வடிகாலமைப்பு (Install Foul Inter Septic tank)- £50,000



கட்டம்

4




அடித்தளம்-கட்டமைப்பு

- கட்டுமானத்திற்கான அடித்தளம் உருவாக்கல்



கட்டுமானத்திற்கான அடித்தளம் உருவாக்கல்

- அடித்தளத்திற்கான **பைலிங்** (piling) - £60,000
- கட்டட அத்திவாரம் - £250,000
- நிலம் நிரப்புதலும் மட்டப்படுத்தலும் - £150,000





கட்டம்
5
கட்டம்



- தரைக்கு மேல் அமையும் (Super-structure) கட்டம்



தரைக்கு மேல் அமையும் (Super-structure) கட்டடம்




- எஃகு சட்ட அமைப்பு (Steel Frame Structure)
- துணைத் தளம் (Sub-flooring)
- கல் வேலை (Stonework)
- கல் துண்டு வேலை (Block work)
- கூரை (Roofing)
- வெளிப்புற மரவேலை (External Cladding)



தரைக்கு மேல் அமையும் (Super-structure) கட்டடம்

எஃகு சட்ட அமைப்பு (Steel Frame Structure)


£ 135,000.



தரைக்கு மேல் அமையும் (Super-structure) கட்டடம்

துணைத் தளம் Sub-flooring (slab)

£ 78,000.




தரைக்கு மேல் அமையும் (Super-structure) கட்டடம்

கல் வேலை (Stonework) £53,500 approx.




கல் துண்டு வேலை (Block work)
£ 65,000.



தரைக்கு மேல் அமையும் (Super-structure) கட்டடம்

கூரை (Roofing)

£78,000 approx.



வெளிப்புற மரவேலை (External Cladding)

£ 30,000.




கட்டம்

6


பூரணப்படுத்தல்

- பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்



- 3 phase electricity
- தரையமைப்பு (Flooring)
- ஒளியமைப்பு (Lighting)
- சூரிய தகடு (Solar Panel)
- தரை மூல ஆற்றல் (Ground Source Energy)
- தரைக்கு கீழான வெப்பமாக்கல் (Underfloor Heating)
- ஒலி மட்டுப்படுத்தும் தகடுகள் (Acoustic Panels)
- உள் பகிர்வு (Internal Partition)
- பாதுகாப்பு அமைப்பு (Security System)
- ஜன்னல்கள் & கதவு (Windows & Door)
- மல சல கூடம் (Cubicles)
- மேற்பகுதியில் கைப் பிடி கொண்ட சிறு தூண் வரிசை - கண்ணாடி பாதுகாப்பு தடுப்பு (Balustrade)
- புகைப்பட சேமிப்பு அலுவாரிகள் (Photo Frame Storage Cabinets)



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்


3 phase electricity

£40,000 approx.



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்

தரையமைப்பு (Flooring) £108,000 approx.



ஒளியமைப்பு (Lighting)

£ 250,000.



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்


- சூரிய தகடு (Solar Panel)

£28,000 approx.



தரை மூல ஆற்றல் (Ground Source Energy)

£ 96,000



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்

- வெப்பமூட்டும் மற்றும் நீர் விநியோகம் (Heating & Plumbing)

£300,000 approx.



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்


தரைக்கு கீழான வெப்பமாக்கல் (Underfloor Heating)

£28,000 approx.



ஒலி மட்டுப்படுத்தும்
தகடுகள் (Acoustic
Panels)

£185,000 approx.



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்

உள் பகிர்வு (Internal Partition Movable Wall) £33,000 approx.



பாதுகாப்பு அமைப்பு (Security System)

£ 25,000.



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்

ஜன்னல்கள் & கதவுகள் (Windows & Door)

£60,750 approx.



மல சல கூடம் (Cubicles)
£15,000 approx.



பூரணப்படுத்தும் பொருட்கள்

மேற்பகுதியில் கைப் பிடி கொண்ட சிறு தூண் வரிசை - கண்ணாடி பாதுகாப்பு தடுப்பு (Balustrade)
£35,000 approx.



புகைப்பட சேமிப்பு அலுவலகங்கள் (Photo Frame Storage Cabinets)



£240,000 approx.

கட்டம்
6
நிலப்பரப்பு

வெளி நிலப்பரப்பு

வடிவமைத்தலும் சீர்செய்தலும்

வெளி நிலப்பரப்பு வடிவமைத்தலும் சீர்செய்தலும்

- மரங்கள் - £15,000
- செடிகள் - £10,000
- மேற்பரப்பு – சீரமைப்பு - £120,000
- Slabs (கற்கள்) - £75,000
- தடுப்பு அரண் (Retention wall) - £60,000



சமூகப் பணிமனை கட்டிடம்

கட்டுமானம் £ 200,000.



நுழைவாயில்

நுழைவு பகுதி, வாயில் - £ 20,000

திருவள்ளுவர் சிலை - 15,000



மற்றைய கட்டிடங்கள்

இரு களஞ்சியங்களும் அலுவலகமும் - £ 350,000

Access Road, Community centre carpark - £ 150,000

Marquee பகுதி - £ 60,000



ஏனைய திட்டங்கள் - Other Projects



Memorial Walkway

Design & Landscape



Bank: Metro BankAccount

Name: World Tamils Historical Society

Account Type: Community A/C

Account No: **45256251**

Sort Code: **23-05-80**

IBAN: **GB11MYMB23058045256251**

புதிய கட்டட நிதி கையாளுகைக்காக
புதிய வங்கி விபரங்கள். கட்டடத்திற்கான
அன்பளிப்புக்களை இந்த வங்கிக்கு
அனுப்பலாம்